



# PROVINCIA DI RAVENNA

**Presidente della Provincia**  
Claudio Casadio

**Assessore ai LL.PP. - Viabilità**  
Secondo Valgimigli

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

UNITA' ORGANIZZATIVA PROGETTAZIONE STRADE

# RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE PUNTI CRITICI LUNGO LA EX S.S. 306 CASOLANA 1° LOTTO 2° STRALCIO

PROGETTO ESECUTIVO

Tavola/elaborato

GER\_017

SCHEMA DI CONTRATTO

Scala

Data 05/12/11

aggiornamento 30/01/14

Dirigente del Settore Lavori Pubblici:

Dott. Ing. Valentino Natali .....

Responsabile Unico del Procedimento:

Dott. Ing. Valentino Natali .....

Progettista:



**THESISENGINEERING**



Prof. Ing. Claudio Comastri .....

Studio Tecnico di Ingegneria  
40037 Sasso Marconi (BO) - via Castello n.7  
tel. +39.51.6750312 fax. +39.51.6750370  
E-mail: thesis@studiothesis.it

REPERTORIO N.

===== REPUBBLICA ITALIANA=====

===== PROVINCIA DI RAVENNA =====

-CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE E  
MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE PUNTI CRITICI LUNGO LA EX  
S.S. 306 "CASOLANA" - I° LOTTO- II° STRALCIO.=====

CUP - C.I.G. =====

L'anno, il giorno del mese di , in Ravenna, nella Residenza Pro-  
vinciale. =====

Innanzi a me, Dott. Andrea Ravagnani Segretario Generale della Provincia di  
Ravenna, sono personalmente presenti i signori: =====

**Valentino Natali**, nato a Bologna il 25 aprile 1964 domiciliato per la carica in  
Ravenna presso la Residenza Provinciale, il quale interviene a questo atto  
non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della  
Provincia di Ravenna, codice fiscale 00356680397, nella sua qualità di Diri-  
gente del Settore Lavori Pubblici dell'Ente, in esecuzione al proprio provvedi-  
mento di aggiudicazione definitiva n. del , ed in esecuzione al  
proprio provvedimento n. del , atti compresi fra quelli da me con-  
servati; =====

, nato a il , domiciliato per la carica come appresso, il quale  
interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di  
con sede legale in , codice fiscale e numero di iscrizione al Registro del-  
le Imprese di ;=====

I comparenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario sono certo,  
mi chiedono di ricevere il presente atto, che viene da me redatto dopo aver

indagato la loro volontà, ed al quale premettono: =====

- **che**, con bando protocollo generale numero                    del                    , veniva indetta,

ai sensi dell'art.                    del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 una pro-

cedura aperta per l'appalto dei lavori di **RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN**

**SICUREZZA CON ELIMINAZIONE PUNTI CRITICI LUNGO LA EX S.S. 306**

**"CASOLANA" - I° LOTTO- II° STRALCIO**.da esperirsi con il sistema di cui al-

l'art. 83 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa; =====

- **che**, al termine della procedura di gara svoltasi in data                    l'appalto dei

lavori in oggetto veniva aggiudicato a                    con sede legale in                    per l'im-

porto netto di €                    (diconsi euro                    ), corrispondente ad un ribasso del

                  offerto dall'Impresa appaltatrice, sull'importo a base d'asta di €

**2.351.709,52** ( dicono si duemilioneitrecentocinquantunosettecentonove/52) a cui van-

no sommati € **50.000,00** (diconsi euro cinquantamila/00) per oneri relativi ai

piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e così per un importo com-

plessivo netto di €                    (diconsi euro                    ), come indicato nei verbali di ga-

ra allegati al provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva n.

del                    , con una valutazione complessiva pari a punti                    su                    ;

=====

- **che** sono state verificate tutte le dichiarazioni rese dall'aggiudicataria in se-

de di gara; =====

- **che** a carico dell'impresa suddetta è stata verificata l'insussistenza di inter-

dizioni antimafia, come risulta dal certificato della Camera di Commercio In-

dustria Artigianato e Agricoltura di Ravenna prot.                    del                    contenente

la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; =====

- **che** a carico dell'impresa suddetta è stato verificato l'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, relativo al diritto al lavoro dei disabili come risulta dal certificato rilasciato dalla Provincia di n. del ; =====

- **che** l'appalto dei lavori è finanziato con **contributo della Regione Emilia Romagna** =====

- **che** con verbale di asseveramento in data , acquisito in atti, ai sensi dell'art. dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni", che nel prosieguo del presente contratto verrà indicato come "Regolamento", il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore concordemente hanno dato atto che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori di cui al presente atto; =====  
ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i predetti componenti si conviene e si stipula quanto segue: =====

**ART. 1 – OGGETTO.** =====

La Provincia di Ravenna, a mezzo come sopra, concede in appalto, alla ditta che accetta a mezzo come sopra, l'esecuzione dei lavori di **RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE PUNTI CRITICI LUNGO LA EX S.S. 306 "CASOLANA" - I° LOTTO- II° STRALCIO.** =====

**ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI.** =====

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti anche dal capitolato generale dei lavori pubblici ap-

provato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non abrogato e dal D.P.R.

5/10/2010 n. 207, e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e so-

stanziale del presente contratto:=====

- offerta tecnica presentata in gara d'appalto dall'Impresa appaltatrice costitui-

ta dai seguenti elaborati: =====

- ; =====

- ; =====

Fanno inoltre parte integrante del presente contratto, anche se non material-

mente allegati, i seguenti documenti: =====

**a)** capitolato speciale d'appalto - elab. GE R018; =====

**b)** lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera - elab.

GE R021; =====

**c)** elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro - elab.

GE R022; =====

**d)** relazione tecnico-illustrativa - elab. GE R002; =====

**e)** relazione geotecnica - elab. GE R003; =====

**f)** relazione idrologica-idraulica - elab. GE R004; =====

**g)** relazione geologica - elab. GE R005; =====

**h)** relazione sismica - elab. GE R006; =====

**i)** relazione tecnica sottoservizi interferenti - elab. GE R013; =====

**j)** relazione stabilità versante - elab. GE R020; =====

**k)** relazione di calcolo sovrastruttura stradale - elab. VB R001;=====

**l)** ponte al km 0+634 relazione di calcolo impalcato- elab. ST R001; =====

**m)** ponte al km 0+634 relazione di calcolo spalle- elab. ST R002; =====

**n)** opere di sostegno- relazione di calcolo - elab. ST R003; =====

**elaborati grafici progettuali di seguito specificati:**

**o)** corografia generale dell'intervento - elab. GE D001;=====

**p)** rilievo planoaltimetrico - elab. GE D003-04-05 (tot. n° 3 tavole);=====

**q)** planimetria interferenze - elab. GE D007;=====

**r)** piano particellare d'esproprio - elab. GE D008;=====

**s)** rilievo-monografie dei punti notevoli - elab. GE R007;=====

**t)** elaborati grafici da VB D001 a VB D011 (n° 11 tavole);=====

**u)** elaborati grafici da ST D001 a ST D009 (n° 9 tavole);=====

**v)** elaborati grafici da IM D001 a IM D005 (n° 5 tavole);=====

**w)** elaborati grafici da FC D001 a FC D003 (n° 3 tavole);=====

**x)** piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81- art.100 - elab. GE R014; =====

**y)** piano di sicurezza sostitutivo integrato al piano di sicurezza redatto dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 131, comma 2, lett. c), del "Codice", e successive modifiche e integrazioni, e dell'art.101, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81; =====

**z)** cronoprogramma art. 40 del "Regolamento" - elab. GE R024;=====

**z-1)** relazione illustrativa e dei materiali - elab. GE R025;=====

**z-2)** relazione barriere di sicurezza - guard. rail - elab. GE R026;=====

Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei componenti, i quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione in segno di piena accettazione, vengono depositati agli atti del contratto presso l'archivio provinciale. =====

**2.** In relazione a quanto prescritto dall'art. 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici attesta la insussistenza

delle condizioni ivi previste per la elaborazione da parte del datore di lavoro  
committente di un unico documento di valutazione dei rischi. =====

**ART. 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO. =====**

1. L'importo contrattuale ammonta a € (diconsi euro ) di cui: ===

a) € (diconsi euro /0) per lavori a corpo; =====

b) € (diconsi euro /0) per lavori a misura; =====

c) € € **50.000,00** (diconsi euro cinquantamila/00) per oneri per l'attuazione  
dei piani di sicurezza, **a corpo** . =====

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione  
finale. =====

3. Il contratto è stipulato "a corpo e a misura", ai sensi dell'art. 53, comma 4,  
del "Codice" e successive modificazioni. =====

**ART. 4. INVARIABILITÀ E VARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO. =====**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione  
l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. Qualora ne ricorrano le condi-  
zioni, possono essere applicati i commi 3, 3 bis, 4, 5, 6, 6 bis e 7 dell'art. 133  
del "Codice". =====

2. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, ri-  
chiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse, fermo  
restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del "Co-  
dice" e successive modifiche e integrazioni, verranno quantificate in base a  
nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento ai sensi dell'articolo  
163 del "Regolamento" nonché redatte ed approvate nei modi stabiliti dalla  
legge. In particolare, verificandosene le condizioni, le suddette modifiche o  
varianti verranno redatte ed approvate secondo la disciplina di cui agli articoli

43 comma 8, 161 e 162 del "Regolamento". =====

**ART. 5. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO. MODI DELLA RISCOSSIONE.**

1. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati dall'Ente tramite il Tesoriere Provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi su conto corrente espressamente dedicato alle commesse pubbliche, comunicato dall'aggiudicatario insieme alla generalità dei soggetti delegati, sottoindicati, autorizzati ad operare sul medesimo conto corrente. Il numero di conto corrente bancario è IT            presso la Banca            - filiale            . ===

2. Il Sig.            nato a            il            , codice fiscale            nella sua veste di            è la persona delegata ad operare sui conti correnti dedicati indicati nel comma precedente. =====

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui al comma precedente deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. =====

**ART. 6. ONERI DELL'APPALTATORE.** =====

1. L'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136. =====

**ART. 7. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.** =====

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, salvo quanto disposto dall'art. 116 del "Codice". =====

2. E' vietata qualsiasi cessione di credito anche a seguito di contratto di factoring, salvo quanto disposto dall'art. 117 del "Codice". =====

**ART. 8. PAGAMENTI.** =====

1. Ai sensi dell'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.



69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è dovuta all'appaltatore, la corresponsione di una somma, a titolo di anticipazione, pari al 10% dell'importo contrattuale, da erogarsi con le modalità e alle condizioni previste dal capitolato speciale di appalto, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria.=====

**2.** All'appaltatore, ai sensi dell'art. 19 del capitolato speciale d'appalto, verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di stati di avanzamento dei lavori, dell'importo di € **200.000,00** (diconsi euro duecentomila/00) al netto della ritenuta dello 0,50% a garanzia degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento. =====

**3.** Il recupero dell'anticipazione sarà effettuato progressivamente sull'importo dei vari stati d'avanzamento dei lavori, in proporzione al rapporto fra l'importo dei lavori regolarmente contabilizzati e l'importo contrattuale, secondo le modalità e i termini indicati nel capitolato speciale di appalto .=====

**4.** Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2. =====

**5.** A parte gli acconti di cui ai commi precedenti, qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato regolare esecuzione. =====

**6.** Le parti, come sopra rappresentate, danno concordemente atto che a seguito delle disposizioni introdotte dal D.M. 12 marzo 2004 n. 123, il pagamento della rata di saldo è subordinato comunque alla prestazione di garanzia fideiussoria conforme allo schema tipo 1.4 di cui al D.M. 12 marzo 2004, n. 123. =====

**7.** Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. =====

**8.** Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. =====

**9.** L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. =====

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al capoverso precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. =====

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, de-

stinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli ob-  
blighi di cui sopra. =====

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a  
quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi  
predetti siano stati integralmente adempiuti. =====

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra l'impresa non può opporre ecce-  
zione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni. =====

**ART. 9. TERMINE PER INIZIO E ULTIMAZIONE LAVORI. =====**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato, dall'art. 16 del  
capitolato speciale d'appalto, in giorni **404 (quattrocentoquattro)** naturali con-  
secutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Si osservano  
le disposizioni di cui agli artt. 153 e 155 del "Regolamento". =====

**ART. 10. PENALE PER I RITARDI. =====**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle o-  
pere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori  
è applicata, ai sensi dell'art. 18 del capitolato speciale d'appalto, una penale  
pari allo **0,3 per mille (diconsi zero virgola tre)** dell'importo contrattuale,  
corrispondente a € (diconsi euro ).  
=====

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1, e con  
le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione an-  
che in caso di mancato rispetto delle soglie temporali iniziali ed intermedie  
fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione a quelli non ancora  
eseguiti. =====

**ART. 11 . PENALITA' LEGATE ALLA INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI**

**CONTRATTUALI ASSUNTI. =====**

1. L'appaltatore si obbliga a dare piena attuazione a quanto desunto nei documenti contrattuali di cui al precedente art. 2. =====

2. L'appaltatore si obbliga a dare piena attuazione a quanto proposto in sede di offerta tecnica in relazione ai criteri di valutazione: =====

- ;=====

- ;=====

- ;=====

3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al comma 2 , costituirà inadempimento contrattuale e comporterà l'applicazione automatica , senza necessità di previa contestazione, di una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni inosservanza. Dopo la decima inosservanza, con l'applicazione della relativa penale, l'amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. =====

**ART. 12. COLLAUDO - GRATUITA MANUTENZIONE. =====**

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori. Tale termine potrà essere elevato fino ad un anno ai sensi e nel rispetto dell'art. 141, comma 1 del Codice. =====

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l' approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. =====

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione ovvero dal termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto per detta emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il si-

lenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione. =====

**4.** Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. =====

**5.** L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. ==

**ART. 13. SUBAPPALTO. =====**

**1.** Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del "Codice" e dell'art. 170 del "Regolamento", i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, se e come previsto. =====

**2.** In relazione al subappalto delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, OG3 la Provincia procede al pagamento del solo appaltatore, al quale è fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. =====

**3.** In relazione al subappalto delle lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS21(strutture, impianti ed opere speciali) la Provincia procede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni esegui-

te dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto, previa acquisizione da parte dell'appaltatore di comunicazione circa le prestazioni eseguite con il relativo importo e di proposta motivata di pagamento, entrambe controfirmate dal subappaltatore. =====

**4.** L'appaltatore si obbliga inoltre, ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. =====

**ART. 14. GARANZIE E ASSICURAZIONI.** =====

**1.** A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 113, commi 1 e 2, del "Codice", dell'art. 123 del "Regolamento" e in base agli schemi-tipo approvati con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, cauzione definitiva di € (diconsi euro ) a mezzo polizza fidejussoria n. emessa in data dalla Banca , agenzia , con la precisazione che detto importo è pari al 50% di € (diconsi euro ) corrispondente al % dell'importo contrattuale in quanto l'Impresa è in possesso del certificato di qualità UNI EN ISO n. CERT - - SINCERT rilasciato in data . =====

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. =====

**2.** La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Qualora non vi provveda l'appaltatore l'Ente potrà effettuare la rein-

tegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. =====

**3.** E' sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno. =====

**4.** L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del "Codice" e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 125 del "Regolamento" e dell'art.

14 del capitolato speciale d'appalto, in base agli schemi-tipo approvati con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, la polizza "C.A.R." n. \_\_\_\_\_, emessa dalla

\_\_\_\_\_ - agenzia di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) in data \_\_\_\_\_, per una somma complessiva assicurata pari ad € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_ /00) con validità dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ . =====

**ART. 15. DOMICILIO DELL'APPALTATORE.** =====

**1.** Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Ravenna, presso la sede della Provincia di Ravenna. =====

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla stazione appaltante. =====

**ART. 16. CONTROVERSIE.** =====

**1.** Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di un accordo bonario, sono devolute all'autorità giudiziaria competente della Provincia di Ravenna ed è esclusa la competenza arbitrale. =====

**2.** In materia di contenzioso dovuto all'iscrizione di riserve sui documenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 240 del "Codice". È fatta salva la facoltà del responsabile unico del procedimento di costituire la commissione ivi prevista, ai sensi degli artt. 240 e 240 bis del "Codice" =====

**ART. 17. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il "Codice", e successive modifiche e integrazioni, il "Regolamento", e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non abrogato, e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, se ed in quanto compatibili. =====

**ART. 18. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO**

**FISCALE. =====**

1. Ai sensi dell'art. 139 del "Regolamento" e dell'art. 8 del capitolato generale tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'appaltatore, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione. =====

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. =====

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. =====

4. Il componente, previa informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con la firma del presente atto, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto. =====

**ART. 19 – RISOLUZIONE E RECESSO =====**

1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazioni le disposizioni di cui al-



l'art. 6, comma 8, ed all'art. 145, comma 4, del "Regolamento" e agli artt. 134, 135, 136 del "Codice". =====

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni anche con riferimento ad eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto determina la risoluzione di diritto del presente contratto. =====

Letto, confermato e sottoscritto. =====

**Per la Provincia di Ravenna**

**Per la Ditta**

**Dirigente**

**Legale Rappresentante**

**Dott.**

**Dott.**

**APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA. =====**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti, a mezzo come sopra indicate ed accertate, dichiarano di accettare espressamente, le clausole previste ai seguenti articoli: =====

- art. 4, comma 1, Invariabilità e variabilità del corrispettivo; =====

- art. 6 , Oneri dell'appaltatore;=====

- art. 12, comma 5, Regolare esecuzione - gratuita manutenzione; =====

- art. 16 Controversie; =====

- art. 19 , comma 2, Risoluzione e recesso. =====

**Per la Provincia di Ravenna**

**Per la Ditta**

**Dirigente**

**Legale Rappresentante**

**Dott.**

**Dott.**

**FORMULE DI CHIUSURA =====**

Di questo atto scritto con l'ausilio di apparecchiatura informatica a norma di legge, da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà dispensandomi espressamente di dare lettura degli allegati che, come sopra detto, formano parte integrante del presente contratto avendo le parti stesse dichiarato di averne perfetta conoscenza, pur non essendovi materialmente allegati. =====

Ed io Segretario Generale rogante, richiesto, ho ricevuto quest'atto, da me letto ai comparenti che lo approvano. =====

Consta di numero pagine complete e di parte della presente. =====

**Il Segretario Generale**

**Dott. Andrea Ravagnani**