



# Provincia di Ravenna Settore Lavori Pubblici

U.O. SICUREZZA, PATRIMONIO ED EDILIZIA  
SCOLASTICA

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA, IMPIANTISTICA ED ADEGUAMENTO  
NORMATIVO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E PROFESSIONALE "L. BUCCI" DI  
FAENZA (RA) - SEDE DI VIA NUOVA N. 45.  
CUP: J26J16000380002  
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

Presidente: Sig. Michele de Pascale		Consigliere Provinciale Istruzione ed Edilizia Scolastica: Dott. Maria Luisa Martinez			
Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile		Resp. dell'U.O.: Arch. Giovanna Garzanti			
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:		Arch. Giovanna Garzanti	Firme: Firmato digitalmente		
PROGETTISTA COORDINATORE:		Ing. Marco Conti	Firmato		
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE:		Geom. Paolo Casadio	Firmato		
PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE:		Ing. Marco Conti Geom. Paolo Casadio	Firmato Firmato		
COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE		Ing. Tiziana Napoli , Ing.I. Bollettino Annalisa, P.I. Andrea Bezzi, Arch. Giovanni Plazzi			
PROGETTISTA OPERE IMP. ELETTRICHE:		Ing. Patrizio Berretti			
PROGETTISTA IMPIANTO IDRICO-ANTINC.:		Studio Energy - Ing. Davide Giovannini, Ing. Fabio Mordini			
ELABORAZIONE GRAFICA:		Geom. Tocco Franco - Geom. Vergallo Sara			
RILIEVI:		Ing.I. Bollettino Annalisa, Geom. Tocco Franco, Geom. Vergallo Sara			
0	EMISSIONE	MC, PC	GG	GG	12/01/2018
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

TITOLO ELABORATO:

## STIMA DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Elaborato num: <b>I</b>	Revisione:	Data: 12/01/2018	Scala:	Nome file: I_STIMA INCIDENZA MANODOPERA CPI Bucci
----------------------------	------------	---------------------	--------	--

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA, IMPIANTISTICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  
E PROFESSIONALE "L. BUCCI" DI FAENZA (RA) - SEDE DI VIA NUOVA N. 45.**

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

**STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA**

Num.	Descrizione	Incidenza	Importo	Note
1	Importo lavori a base d'asta		€ 227.000,00	
2	Utile d'impresa	10% di 3+4+5+6	€ 20.636,36	
3	Spese Generali	15% di 4+5+6	€ 26.917,00	
4	Costi sicurezza	5% di 5+6	€ 8.545,08	
5	Risorse (noli, trasporti, materiali)	60% di 5+6	€ 102.540,94	
6	Manodopera	40% di 5+6	€ 68.360,62	pari al 30,11% dell'importo lavori

Costo complessivo manodopera € 68.360,62

Importo complessivo lavori € 227.000,00

Pertanto l'incidenza della manodopera è pari al: **30,11%** dell'importo lavori complessivo posto a base d'asta

Ravenna, 22 dicembre 2017

I progettisti:

Ing. Marco Conti

geom. Paolo Casadio