

# INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DIECI PONTI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

CUP : J67H20000980001

## PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

### ELENCO ELABORATI

#### All. 1 – Relazioni

- Elab. 1.1) - Relazione generale;
- Elab. 1.2) – Documentazione fotografica;
- Elab. 1.3) - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (*elaborato non contrattuale*);

#### All. 2- Elaborati tecnico-contabili e prestazionali

- Elab. 2.1) - Quadro economico (*elaborato non contrattuale*);
- Elab. 2.2) - Elenco prezzi unitari ;
- Elab. 2.3) - Computo metrico estimativo;
- Elab. 2.4) – Schema di contratto (*elaborato non contrattuale*);
- Elab. 2.5) – Capitolato speciale d'appalto;
- Elab. 2.6) – Cronoprogramma;

#### All. 3- Elaborati grafici

- Elab. 3.0) – Inquadramento territoriale;
- Elab. 3.1.1) – Ponte SP 105 PK 4+305 – stato di fatto;
- Elab. 3.1.2) – Ponte SP 105 PK 4+305– stato di progetto;
- Elab. 3.2) - Ponte SP 99 PK 4+890;
- Elab. 3.3) - Ponte SP 99 PK 1+420;
- Elab. 3.4) – Particolari costruttivi Ponte SP 99 PK 5+576- ponti SP 33 -SP 101- SP 115- SP 1;
- Elab. 3.5.1) - Ponte SP 302R PK 88+000 – stato di fatto;
- Elab. 3.5.2) - Ponte SP 302R PK 88+000 – stato di progetto;
- Elab. 3.6.1) - Ponte SP 302R PK 91+520- stato di fatto;
- Elab. 3.6.2) - Ponte SP 302R PK 91+520- stato di progetto;

#### All. 4– Elaborati della sicurezza

- Elab. 4.1) - Piano di sicurezza e di coordinamento ex art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 ( comprensivo di all. A - stima costi sicurezza) ;
- Elab. 4.2) - Quadro incidenza della mano d'opera ;

OTTOBRE 2020