



**LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI DI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI  
(ITI "N.BALDINI" DI RAVENNA, LICEO "TORRICELLI – BALLARDINI" DI FAENZA)  
ANNO 2021**

**PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO**

Presidente: Michele de Pascale		Consigliere delegato Pubblica Istruzione - Edilizia Scolastica - Patrimonio: Sig.ra. Maria Luisa Martinez			
Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile		Resp. del Servizio: Arch. Giovanna Garzanti			
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Paolo Nobile		Firme: firmato digitalmente .....			
PROGETTISTA COORDINATORE: Ing. Marco Conti		firmato digitalmente .....			
COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Marco Conti		firmato digitalmente .....			
PROGETTISTI Ing. Marco Conti, Geom. Antonio Mancini, Geom. Sara Vergallo		firmato .....			
COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE Fulvio Baldini		firmato .....			
ELABORAZIONE GRAFICA: Geom. Sara Vergallo		firmato .....			
0	EMMISSIONE	M.C.	P.N.	P.N	20/09/2021
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

TITOLO ELABORATO:

**STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA**

Elaborato num: <b>G</b>	Revisione: <b>0</b>	Data: <b>20/09/2021</b>	Scala:	Nome file: <b>G-Fronte stima inc manod Infissi 2021</b>
----------------------------	------------------------	----------------------------	--------	--

**LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI DI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI  
(ITI "N.BALDINI" DI RAVENNA, LICEO "TORRICELLI – BALLARDINI" DI FAENZA)  
ANNO 2021**

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

**STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA**

Num.	Descrizione	Incidenza	Importo	Note
1	Importo lavori		€ 775.000,00	
2	Utile d'impresa	10% di 3+4+5+6	€ 70.454,55	
3	Spese Generali	15% di 4+5+6	€ 91.897,23	
4	Costi sicurezza	5% di 5+6	€ 29.173,72	
5	Risorse (noli, trasporti, materiali)	65% di 5+6	€ 379.258,42	
6	Manodopera	35% di 5+6	€ 204.216,07	pari al 26,35% dell'importo lavori

Costo complessivo manodopera € 204.216,07

Importo complessivo lavori € 775.000,00

Pertanto l'incidenza della manodopera è pari al: **26,35%** dell'importo lavori complessivo posto a base d'asta

Ravenna, 20 settembre 2021

I progettisti:

Ing. Marco Conti

geom. Antonio Mancini

geom. Sara Vergallo