



Provincia di Ravenna

Settore Lavori Pubblici

**U.O. SICUREZZA, PATRIMONIO ED
EDILIZIA SCOLASTICA**

**LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE DELLA SEDE DEL LICEO ARTISTICO "P.L. NERVI- G. SEVERINI" DI
RAVENNA VIA TOMBESI DALL'OVA 14**

PROGETTO ESECUTIVO

Presidente: Sig. Michele de Pascale		Consigliere Provinciale Istruzione ed Edilizia Scolastica: Dott. Maria Luisa Martinez			
Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile		Resp. dell'U.O.: Arch. Giovanna Garzanti			
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:		Arch. Giovanna Garzanti			
PROGETTISTA COORDINATORE:		Arch. Caterina Panzavolta			
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE:		Arch. Giovanna Garzanti			
PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE:		Ing. Marco Conti geom. Antonio Mancini			
COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE		Geom. Urbano Valentini p.i. Andre Bezzi Ing. Tiziana Napoli			
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI:		Ing. Mario De Lorenzi			
PROGETTISTA OPERE IMPIANTISTICHE					
ELABORAZIONE GRAFICA:		Geom. Tocco Franco - Geom. Vergallo Sara			
RILIEVI:		Geom. Tocco Franco - Geom. Vergallo Sara			
0	EMMISSIONE	MC, AM	GG	GG	31/01/2017
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

TITOLO ELABORATO:

STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Elaborato num: H	Revisione:	Data: 31/01/2017	Scala:	Nome file: H-INCIDENZA M.D'O Ascensore L.Art 2016
----------------------------	------------	---------------------	--------	--

**LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE DEL LICEO
ARTISTICO "P.L. NERVI- G. SEVERINI" DI RAVENNA VIA TOMBESI DALL'OVA 14**

PROGETTO ESECUTIVO

STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Num.	Descrizione	Incidenza	Importo	Note
1	Importo lavori a base d'asta		€ 90.000,00	
2	Utile d'impresa	10% di 3+4+5+6	€ 8.181,82	
3	Spese Generali	15% di 4+5+6	€ 10.671,94	
4	Costi sicurezza	5% di 5+6	€ 3.387,92	
5	Risorse (noli, trasporti, materiali)	60% di 5+6	€ 40.655,00	
6	Manodopera	40% di 5+6	€ 27.103,33	pari al 30,11% dell'importo lavori

Costo complessivo manodopera € 27.103,33

Importo complessivo lavori € 90.000,00

Pertanto l'incidenza della manodopera è pari al: **30,11%** dell'importo lavori complessivo posto a base d'asta

Ravenna, 31 gennaio 2017

I progettisti:

Ing. Marco Conti

geom. Antonio Mancini