



# Provincia di Ravenna Settore Lavori Pubblici

Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio

## LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E PROFESSIONALE "L. BUCCI", SUCCURSALE DI VIA SAN GIOVANNI BATTISTA, 11 - FAENZA (RA) - 1° STRALCIO FUNZIONALE

### PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Presidente: Sig. Michele De Pascale		Consigliere con delega all'Edilizia Scolastica : Sig.ra Maria Luisa Martinez			
Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile		Responsabile del Servizio: Arch. Giovanna Garzanti			
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:		Ing. Paolo Nobile	Firme: Firmato digitalmente		
PROGETTISTA COORDINATORE:		Ing. Marco Conti	Firmato		
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE:		Ing. Arch. Andrea A. Bassoli			
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI		Prof. Ing. Lorenzo Jurina			
COLLABORATORI PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI		Ing. Mattia Almeri Ing. Arch. Andrea A. Bassoli Ing. Alessio Battiston Ing. Alberto Bonetto Ing. Arch. Antonetta Nunziata Ing. Edoardo O. Radaelli Dott. Arch. Boris Zlatkov			
COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE		geom. Sara Vergallo, p.i. Andrea Bezzi			
0	EMISSIONE	MC	PN	PN	26.02.2020
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

TITOLO ELABORATO:

## STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Elaborato num:	Revisione:	Data:	Scala:	Nome file:
<b>H</b>	<b>0</b>	<b>26/02/2020</b>		<b>H-INCIDENZA MDO Adeg Sismico ITIP Bucci Via S Giov feb 2020</b>

**LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E PROFESSIONALE "L. BUCCI", SUCCURSALE DI VIA SAN GIOVANNI BATTISTA, 11 - FAENZA (RA) - 1° STRALCIO FUNZIONALE**

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

**STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA**

Num.	Descrizione	Incidenza	Importo	Note
1	Importo lavori a base d'asta		<b>€ 850.000,00</b>	
2	Utile d'impresa	10% di 3+4+5+6	€ 77.272,73	
3	Spese Generali	15% di 4+5+6	€ 100.790,51	
4	Costi sicurezza	5% di 5+6	€ 31.996,99	
5	Risorse (noli, trasporti, materiali)	55% di 5+6	€ 351.966,87	
6	Manodopera	45% di 5+6	<b>€ 287.972,90</b>	pari al 33,88% dell'importo lavori

Costo complessivo manodopera € 287.972,90

Importo complessivo lavori € 850.000,00

Pertanto l'incidenza della manodopera è pari al: **33,88%** dell'importo lavori complessivo posto a base d'asta

Ravenna, 26 febbraio 2020

I progettisti:

Ing. Marco Conti